
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 DEMOLIÇÕES ...........................................................................................................… 23.919,88

Total 1 SERVIÇOS PRELIMINARES ..........: 23.919,88
2 FUNDAÇÃO ...................................................................................................................… 15.911,06
3 ALVENARIA ..................................................................................................................… 16.915,68
4 ESTRUTURA ..................................................................................................................… 13.814,66
5 TELHADO ....................................................................................................................… 40.111,15
6 REVESTIMENTO ...............................................................................................................… 14.862,19
7 ESQUADRIAS .................................................................................................................… 30.553,46
8 PISOS ......................................................................................................................… 89.035,67
9 SOLEIRAS E PEITORIS ........................................................................................................… 1.797,65
10 PINTURA ...................................................................................................................… 65.537,66
11 COLOCAÇÃO DE BANCADAS .....................................................................................................… 1.469,29
12 LOUÇAS E METAIS ...........................................................................................................… 759,46
13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA .....................................................................................................… 8.000,00
14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA .......................................................................................................… 35.000,00
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.1 RAMPA ...............................................................................................................… 7.889,68
Total 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ..........: 7.889,68

Orçamento de execução material 365.577,49
5% de gastos gerais 18.278,87
10% de lucro industrial 36.557,75
Soma 420.414,11
13% Impostos Diversos 54.653,83

Orçamento de execução por contrato 475.067,94

O orçamento de execução por contrato é QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.

TRÊS PONTAS,26 DE JULHO DE 2016
FIGUEIREDO ENGENHARIA LTDA
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Projeto: REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Capítulo Valor


