
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 DEMOLIÇÕES ...........................................................................................................… 9.720,45

Total 1 SERVIÇOS PRELIMINARES ..........: 9.720,45
2 ALVENARIA ..................................................................................................................… 7.560,54
3 ESQUADRIAS .................................................................................................................… 19.182,46
4 REVESTIMENTO ...............................................................................................................… 1.972,17
5 PISOS ......................................................................................................................… 75.857,63
6 SOLEIRAS E PEITORIS ........................................................................................................… 1.032,11
7 PINTURA ....................................................................................................................… 57.743,22
8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA ........................................................................................................… 33.000,00
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ....................................................................................................… 100,00
Orçamento de execução material 206.168,58
5% de gastos gerais 10.308,43
10% de lucro industrial 20.616,86
Soma 237.093,87
13% Impostos Diversos 30.822,20

Orçamento de execução por contrato 267.916,07

O orçamento de execução por contrato é DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETE CENTAVOS.

TRÊS PONTAS,26 DE JULHO DE 2016
FIGUEIREDO ENGENHARIA LTDA

JAQUELINE MARIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES

Projeto: REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Capítulo Valor


