
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 DEMOLIÇÕES ...........................................................................................................… 14.199,43

Total 1 SERVIÇOS PRELIMINARES ..........: 14.199,43
2 FUNDAÇÃO ...................................................................................................................… 15.911,06
3 ALVENARIA ..................................................................................................................… 9.355,14
4 ESTRUTURA ..................................................................................................................… 13.814,66
5 TELHADO ....................................................................................................................… 40.111,15
6 REVESTIMENTO ...............................................................................................................… 12.890,02
7 ESQUADRIAS .................................................................................................................… 11.371,00
8 PISOS ......................................................................................................................… 13.178,03
9 SOLEIRAS E PEITORIS ........................................................................................................… 765,54
10 PINTURA ...................................................................................................................… 7.794,46
11 COLOCAÇÃO DE BANCADAS .....................................................................................................… 1.469,29
12 LOUÇAS E METAIS ...........................................................................................................… 759,46
13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA .....................................................................................................… 8.000,00
14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA .......................................................................................................… 2.000,00
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.1 RAMPA ...............................................................................................................… 7.789,68
Total 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ..........: 7.789,68

Orçamento de execução material 159.408,92
5% de gastos gerais 7.970,45
10% de lucro industrial 15.940,89
Soma 183.320,26
13% Impostos Diversos 23.831,63

Orçamento de execução por contrato 207.151,89

O orçamento de execução por contrato é DUZENTOS E SETE MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.

TRÊS PONTAS,26 DE JULHO DE 2016
FIGUEIREDO ENGENHARIA LTDA

JAQUELINE MARIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES

Projeto: REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Capítulo Valor


