Orgamento parcial n® 1 SERVICOS PRELIMINARES

Ne ud Descricéo Quantit. Preco Valor
1.1.- DEMOLICOES
111 M2 DEMOLICAO de piso ceramico inclusive retirada da camada de regularizag&o sobre lastro de concreto
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
SALA DE REUNIOES 6,100 3,900 23,790
CIRCULAGAO 9,550 2,080 19,864
SALA ATENDIMENTO 03 2,100 3,150 6,615
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 3,050 3,150 9,608
SALA DE ATENDIMENTO 2 2,000 3,150 6,300
SALA DE ATENDIMENTO 1 1,950 3,150 6,143
ASSESSORIA JURIDICA 2,950 4,050 11,948
ARQUIVO 4,050 3,000 12,150
ASSISTENCIA LEGISLATIVA 3,790 4,300 16,297
COMPRAS 3,790 2,400 9,096
CIRCULACAO 2,050 2,200 4,510
1,350 1,740 2,349
2,000 1,280 2,560
8,000 3,700 29,600
1,300 2,200 2,860
2,000 1,300 2,600
CONTABILIDADE 3,950 4,530 17,894
GABINETE/COPA/CIRC. 7,480 4,250 31,790
PLENARIO 16,050 8,100 130,005
345,979 345,979
Total m2 ... 345,979 24,07 8.327,71
1.1.2 M2 RETIRADAS DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
SALA DE ATENDIMENTO 1 0,900 1,500 1,350
SALA DE ATENDIMENTO 2 0,900 1,500 1,350
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 1,180 1,500 1,770
SALA DE ATENDIMENTO 3 1,180 1,500 1,770
JANELA DO ARQUIVO 2,000 1,200 2,400
PLENARIO 4 1,600 1,000 6,400
5,300 0,600 3,180
5,000 0,600 3,000
2 4,110 0,600 4,932
PORTA DO PLENARIO 2 1,740 2,200 7,656
PORTA DO PLENARIO PARA A 0,800 2,100 1,680
CIRCULACAO
0,800 2,100 1,680
PORTA DA SALA DE ATENDIMENTO 2 0,800 2,100 1,680
PORTA DA ASSESSORIA 0,800 2,100 1,680
ADMINISTRATIVA
PORTA DA SALA DE ATENDIMENTO 3 0,800 2,100 1,680
PORTA DA ASSESSORIA JURIDICA 0,800 2,100 1,680
(Continua...)
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Orgamento parcial n® 1 SERVICOS PRELIMINARES

N° ud Descricéo Quantit. Preco Valor
1.1.2 M2 RETIRADAS DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (Continuagéo...)
JANELA DA ASSESSORIA JURIDICA 1,500 1,200 1,800
JANELA DA SALA DE R~EUNIOES - 2,000 1,200 2,400
PORTA DA CIRCpLAQAO/CIRCULAQAO 0,800 2,100 1,680
JANELA ASSISTENCIA LEGISLATIVA 1,200 1,200 1,440
6,500 0,600 3,900
1,500 1,200 1,800
JANELA BANHEIRO FEMININO 2 0,830 0,520 0,863
JANELAS CONTABILIDADE 2 1,000 0,620 1,240
PORTA CONTABILIDADE 0,800 2,100 1,680
PORTA GABINETE 0,800 2,100 1,680
PORTA COPA 1,770 2,200 3,894
JANELA COPA 1,600 1,200 1,920
JANELA GABINETE 2 1,600 1,200 3,840
72,025 72,025
Total m2 ...... 72,025 13,76 991,06
113 M2 RETIRADA de divisorias
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
DIVISORIA DA SALA DE COMPRAS 3,790 3,000 11,370
DIVISORIA DA ASSESSORIA JURIDICA 1,100 3,000 3,300
(ANTIGA ASSISTENCIA LEGISLATIVA)
] 2,100 3,000 6,300
DIVISORIA DO ALMOXARIFADO 3,000 2,100 6,300
27,270 27,270
Total m2 ...... 27,270 13,76 375,24
114 Un RETIRADA de lougas dos banheiros
Total UN ......: 1,000 26,44 26,44
Total subcapitulo 1.1.- DEMOLIGOES: 9.720,45
Total orgamento parcial n° 1 SERVICOS PRELIMINARES : 9.720,45
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Orgamento parcial n® 2 ALVENARIA

N° ud Descricéo Quantit. Preco Valor
2.1 M2 ALVENARIA BLOCO CERAM ESTRUT 14X19X29 ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
ALMOXARIFADO 2,000 1,200 2,400
GABINETE DA PRESIDENCIA 0,800 2,100 1,680
ASSESSORIA JURIDICA 0,800 2,100 1,680
CON'[ABILIDADE 2 1,000 0,620 1,240
VITRQ DE COMPRAS 6,500 0,600 3,900
VITRO PLENARIO 5,000 0,600 3,000
5,280 0,600 3,168
2 4,110 0,600 4,932
22,000 22,000
Total M2 ......: 22,000 66,64 1.466,08
2.2 M VERGA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (10X10CM)
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 1,400 1,400
JANELA 2 2,600 5,200
SALA DE SOM PORTA 1,400 1,400
JANELA 2 1,600 3,200
SALA DE ATENDIMENTO 1 JANELA 2 2,600 5,200
GABINETE 1,400 1,400
GABINETE VAO 3,000 3,000
ASSESSORIA JURIDICA 1,400 1,400
COMPRAS JANELA 2 2,100 4,200
BANHEIRO FEMININO 2 1,560 3,120
29,520 29,520
Total ML ......: 29,520 39,46 1.164,86
2.3 M2 ALVENARIA DE DRY WALL
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 3,150 3,000 9,450
ALMOXARIFADO i 3,150 3,000 9,450
ASSESSORIA JURIDICA 3,790 3,000 11,370
COMPRAS 1,740 3,000 5,220
COPA 2,000 3,000 6,000
CONTABILIDADE . 1,900 3,000 5,700
ARQUIVO/ASSISTENCIA LEGISLATIVA 4,250 3,000 12,750
PLENARIO 0,800 2,100 1,680
61,620 61,620
Total M2 ......: 61,620 80,00 4.929,60
Total orcamento parcial n® 2 ALVENARIA : 7.560,54
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Orgcamento parcial n® 3 ESQUADRIAS

N° ud Descricéo Quantit. Preco Valor
3.1 M2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM P/PORTAS OU PAINEIS FIXOS EXCL FERRAG
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
SALA DE REUNIOES 2,000 1,200 2,400
GABINETE DA PRESIDENCIA 1,500 1,200 1,800
ASSESSORIA JURIDICA 1,500 1,200 1,800
SALA DE ATENDIMENTO 1 2,000 1,200 2,400
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 2,000 1,200 2,400
SALA DE SOM 1,000 1,200 1,200
COMPRAS 1,500 1,200 1,800
BANHEIRO FEMININO 1,200 0,600 0,720
ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE 1,200 0,600 0,720
ARQUIVO 1,600 0,600 0,960
ASSISTENCIA LEGISLATIVA 2 1,500 1,200 3,600
PORTA PLENARIO 1,800 2,100 3,780
2 1,750 2,200 7,700
JANELAS PLENARIO i 4 1,600 1,000 6,400
SALA DE SOM VIDRO PARA O PLENARIO 1,000 1,200 1,200
38,880 38,880
Total M2 ......: 38,880 309,00 12.013,92
3.2 un PORTA MAD COMP LISA 80X210CM 35MM P/PINTURA C/ADUELA 15CM E ALIZAR D
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 0,800 2,100 1,680
SALA DE SOM . 0,800 2,100 1,680
ASSESSpRIA JURIDICA 0,800 2,100 1,680
ASSISTENCIA LEGISLATIVA 0,800 2,100 1,680
ARQUIVO AL 0,800 2,100 1,680
CONTABILIDADE 0,800 2,100 1,680
10,080 10,080
Total UN ......: 10,080 495,29 4.992,52
3.3 M2 PORTAO DE FERRO COM FERRAGENS E PINTURA
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
PORTAO DA GARAGEM 3,500 2,000 7,000
7,000 7,000
Total M2 ......: 7,000 310,86 2.176,02
Total orcamento parcial n® 3 ESQUADRIAS : 19.182,46
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Orgamento parcial n® 4 REVESTIMENTO

N° ud Descricéo Quantit. Preco Valor
4.1 M2 CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:8 E=0,5CM
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
CIRCULAGAO/GABINETE (janela) 2 2,000 1,200 4,800
GABINETE/ASSESSORIA JURIDICA porta 2 0,800 2,100 3,360
ASSESSORIA JURIDICA/CIRCULACAO 2 0,800 2,100 3,360
porta
CONTABILIDADE/ARQUIVO janelas 4 1,000 0,620 2,480
COMPRAS/COPA janela ) 2 1,500 1,200 3,600
COMPRAS/ASSESSORIA JURIDICA vitré 6,500 0,600 3,900
alto
CIRCULACAO/SALA DE ATENDIMENTO 1 2 0,800 2,100 3,360
porta B
CIRCULACAO/ASSESSORIA 2 0,800 2,100 3,360
ADMINISTRATIVA porta
PLENARIO vitrés 2 5,000 0,600 6,000
2 5,280 0,600 6,336
) 4 4,110 0,600 9,864
ARQUIVO DA ASSISTENCIA 2 1,600 0,600 1,920
LEGISLATIVA janela
52,340 52,340
Total M2 ......: 52,340 6,00 314,04
4.2 M2 EMBOCO PAULISTA CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:9 E=2,0CM
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
CIRCULAGCAO/GABINETE (janela) 2 2,000 1,200 4,800
GABINETE/ASSESSORIA JURIDICA porta 2 0,800 2,100 3,360
ASSESSORIA JURIDICA/CIRCULACAO 2 0,800 2,100 3,360
porta
CONTABILIDADE/ARQUIVO janelas 4 1,000 0,620 2,480
COMPRAS/COPA janela 2 1,500 1,200 3,600
COMPRAS/ASSESSORIA JURIDICA vitrd 6,500 0,600 3,900
alto
CIRCULAQAO/SALA DE ATENDIMENTO 1 2 0,800 2,100 3,360
porta
CIRCULACAO/ASSESSORIA 2 0,800 2,100 3,360
ADMINISTRATIVA porta
PLENARIO vitrds 2 5,000 0,600 6,000
2 5,280 0,600 6,336
R 4 4,110 0,600 9,864
ARQUIVO DA ASSISTENCIA 2 1,600 0,600 1,920
LEGISLATIVA janela
52,340 52,340
Total M2 ......: 52,340 31,68 1.658,13
Total orgamento parcial n°® 4 REVESTIMENTO : 1.972,17
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Orgamento parcial n°®5 PISOS

Ne ud Descricéo Quantit. Preco Valor
5.1 M2 PISO CERAMICO ESMALTADO (LH POPULAR), INCL REGULARIZACAO DE BASE C/
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
SALA DE REUNIOES 23,79 23,790
GABINETE DA PRESIDENCIA 19,63 19,630
ALMOXARIFADO 4,62 4,620
CIRCULACAO 3 19,86 19,860
SALA DE ATENDIMENTO 1 12,92 12,920
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 12,6 12,600
SALA DE SOM 3,78 3,780
CIRCULACAO 2 29,6 29,600
ASSESSORIA JURIDICA 12,48 12,480
COMPRAS 13,11 13,110
PLENARIO 130 130,000
ASSISTENCIA LEGISLATIVA 22,65 22,650
ARQUIVO 8,5 8,500
ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE 11,62 11,620
CONTABILIDADE 17,89 17,890
SALA DE COPIAS 5,03 5,030
CIRCULACAO 1 4,31 4,310
352,390 352,390
Total M2 ......: 352,390 145,65 51.325,60
52 M RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
SALA DE REUNIOES 2 3,400 6,800
6,100 6,100
-0,800 -0,800
SALA DE ATENDIMENTO 1 2 3,150 6,300
2 4,100 8,200
-0,800 -0,800
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 2 3,950 7,900
2 3,150 6,300
-0,800 -0,800
SALA DE SOM 2 3,150 6,300
2 1,200 2,400
-0,800 -0,800
CIRCULACAO 3 2 9,550 19,100
1 2,080 2,080
-6 0,800 -4,800
-1 1,100 -1,100
CIRCULACAO 2 2 3,700 7,400
2 9,450 18,900
-6 0,800 -4,800
-1 1,800 -1,800
(Continua...)
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Orgamento parcial n°®5 PISOS

Ne ud Descricéo Quantit. Preco Valor
5.2 M RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM (Continuagéo...)
-1 2,200 -2,200
SALA DE COPIAS/CIRCULAGAO 4,040 4,040
2,300 2,300
2,350 2,350
1,250 1,250
-2 0,800 -1,600
0,950 0,950
COMPRAS 2 3,790 7,580
2 3,460 6,920
-1 0,800 -0,800
ASSESSORIA JURIDICA 2 3,290 6,580
2 3,790 7,580
GABINETE DA PRESIDENCIA 4,050 4,050
2 2,950 5,900
1,640 1,640
2 3,150 6,300
2,410 2,410
-1 0,800 -0,800
ALMOXARIFADO 2 1,540 3,080
2 3,000 6,000
-1 0,800 -0,800
ASSISTENCIA LEGISLATIVA 2 5,330 10,660
2 4,250 8,500
-2 0,800 -1,600
ARQUIVO 2 2,000 4,000
2 4,250 8,500
-1 0,800 -0,800
ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE 2 6,180 12,360
2 1,880 3,760
-1 0,800 -0,800
CONTABILIDADE 2 4,530 9,060
2 3,950 7,900
-1 0,800 -0,800
-1 1,400 -1,400
PLENARIO 2 8,100 16,200
2 16,050 32,100
-2 1,750 -3,500
-1 1,800 -1,800
-1 1,170 -1,170
-1 1,200 -1,200
244,780 244,780
Total M ......: 244,780 22,31 5.461,04
5.3 M2 PISO CIMENTADO RUSTICO E=2,0CM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:4
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
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Orgamento parcial n°®5 PISOS

N° ud Descricéo Quantit. Preco Valor
AREA EXTERNA 18,28 18,280
32,15 32,150
50,430 50,430
Total M2 ......: 50,430 40,04 2.019,22
5.4 M2 PISO CERAMICO 30X30CM CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:6 TP GRES/STO ANTONIO/TE
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
RAMPAS 12,56 12,560
6,98 6,980
3,48 3,480
5,41 5,410
ESCADAS- PISO 1,68 1,680
ESPELHO 1,08 1,080
PISO 2 2,000
ESPELHO 1,44 1,440
34,630 34,630
Total M2 ......: 34,630 80,94 2.802,95
5.5 M2 LADRILHO hidréaulico, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
AREA EXTERNA 171,08 171,080
92,93 92,930
9,27 9,270
273,280 273,280
Total m2 ......: 273,280 52,14 14.248,82
Total orcamento parcial n°®5 PISOS : 75.857,63
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Orgamento parcial n° 6 SOLEIRAS E PEITORIS

N° ud Descricéo Quantit. Preco Valor
6.1 M PEITORIL MARMORE BRANCO NACIONAL 2X15CM
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
SALA DE REUNIOES 2,000 2,000
GABINETE ) 1,500 1,500
ASSESSORIA JURIDICA 1,500 1,500
COMPRAS 1,500 1,500
BANHEIRO FEMININO 1,200 1,200
ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE 1,200 1,200
ARQUIVO 1,600 1,600
ASSISTENCIA LEGISLATIVA 2 1,500 3,000
PLENARIO 4 1,600 6,400
SALA DE SOM 1,000 1,000
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 2,000 2,000
SALA DE ATENDIMENTO 1 2,000 2,000
24,900 24,900
Total M .....: 24,900 41,45 1.032,11
Total orgamento parcial n® 6 SOLEIRAS E PEITORIS : 1.032,11
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Orgamento parcial n° 7 PINTURA

Ne ud Descricéo Quantit. Preco Valor
7.1 M2 EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 2 DEMAOS C/MASSA CORRIDA PVA
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal

SALA DE ATENDIMENTO 1 2 4,100 3,000 24,600
2 3,150 3,000 18,900

-1 2,000 1,200 -2,400

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 2 3,950 3,000 23,700
2 3,150 3,000 18,900

-1 2,000 1,200 -2,400

SALA DE SOM 2 3,150 3,000 18,900
2 1,200 3,000 7,200

-1 1,000 1,200 -1,200

CIRCULACAO 3 2 2,080 3,000 12,480
2 9,550 3,000 57,300

-1 2,080 2,600 -5,408

-1 1,100 2,100 -2,310

-6 0,800 2,100 -10,080

SALA DE REUNIOES 2 3,900 3,000 23,400
1 6,100 3,000 18,300

-1 2,000 1,200 -2,400

-1 0,800 2,100 -1,680

GABINETE DA PRESIDENCIA 4,050 3,000 12,150
6,100 3,000 18,300

3,150 3,000 9,450

1,640 3,000 4,920

2,950 3,000 8,850

-1 1,500 1,200 -1,800

ALMOXARIFADO 2 3,000 3,000 18,000
2 1,540 3,000 9,240

-1 0,800 2,100 -1,680

ASSESSORIA JURIDICA 2 3,290 3,000 19,740
2 3,790 3,000 22,740

-1 1,500 1,200 -1,800

-1 0,800 2,100 -1,680

COMPRAS 2 3,790 3,000 22,740
2 3,460 3,000 20,760

-1 1,500 1,200 -1,800

-1 0,800 2,100 -1,680

CIRCULACAO 2 2 9,300 3,000 55,800
2 3,700 3,000 22,200

-7 0,800 2,100 -11,760

-1 1,800 2,100 -3,780

-1 2,200 2,300 -5,060

PLENARIO 2 16,050 3,000 96,300
2 8,100 3,000 48,600

-4 1,600 1,000 -6,400

-2 1,750 2,200 -7,700

ASSISTENCIA LEGISLATIVA 2 5,330 3,000 31,980

(Continua...)
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Orgamento parcial n° 7 PINTURA

Ne ud Descricéo Quantit. Preco Valor
7.1 M2 EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 2 DEMAOS C/MASSA CORRIDA PVA (Continuacéo...)
2 4,250 3,000 25,500
-2 1,500 1,200 -3,600
-2 0,800 2,100 -3,360
ARQUIVO (AL) 2 2,000 3,000 12,000
2 4,250 3,000 25,500
-1 1,600 0,600 -0,960
-1 0,800 2,100 -1,680
ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE 2 1,880 3,000 11,280
2 6,180 3,000 37,080
-1 1,200 0,600 -0,720
-1 0,800 2,100 -1,680
CONTABILIDADE 2 4,530 3,000 27,180
2 3,950 3,000 23,700
-1 0,800 2,100 -1,680
-1 1,400 2,100 -2,940
-1 1,400 1,100 -1,540
SALA DE COPIAS/CIRCULACAO 1 4,190 3,000 12,570
2,360 3,000 7,080
1,250 3,000 3,750
2,350 3,000 7,050
0,940 3,000 2,820
-2 0,800 2,100 -3,360
746,422 746,422
Total M2 ......: 746,422 14,99 11.188,87
7.2 M2 PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 2 DEMAOS
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
SALA DE ATENDIMENTO 1 2 4,100 3,000 24,600
2 3,150 3,000 18,900
-1 2,000 1,200 -2,400
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 2 3,950 3,000 23,700
2 3,150 3,000 18,900
-1 2,000 1,200 -2,400
SALA DE SOM 2 3,150 3,000 18,900
2 1,200 3,000 7,200
-1 1,000 1,200 -1,200
CIRCULACAO 3 2 2,080 3,000 12,480
2 9,550 3,000 57,300
-1 2,080 2,600 -5,408
-1 1,100 2,100 -2,310
-6 0,800 2,100 -10,080
SALA DE REUNIOES 2 3,900 3,000 23,400
1 6,100 3,000 18,300
-1 2,000 1,200 -2,400
-1 0,800 2,100 -1,680
(Continua...)
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Orgamento parcial n° 7 PINTURA

Ne ud Descricéo Quantit. Preco Valor
7.2 M2 PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 2 DEMAOS (Continuago...)

GABINETE DA PRESIDENCIA 4,050 3,000 12,150
6,100 3,000 18,300

3,150 3,000 9,450

1,640 3,000 4,920

2,950 3,000 8,850

-1 1,500 1,200 -1,800

ALMOXARIFADO 2 3,000 3,000 18,000
2 1,540 3,000 9,240

-1 0,800 2,100 -1,680

ASSESSORIA JURIDICA 2 3,290 3,000 19,740
2 3,790 3,000 22,740

-1 1,500 1,200 -1,800

-1 0,800 2,100 -1,680

COMPRAS 2 3,790 3,000 22,740
2 3,460 3,000 20,760

-1 1,500 1,200 -1,800

-1 0,800 2,100 -1,680

CIRCULACAO 2 2 9,300 3,000 55,800
2 3,700 3,000 22,200

-7 0,800 2,100 -11,760

-1 1,800 2,100 -3,780

-1 2,200 2,300 -5,060

PLENARIO 2 16,050 3,000 96,300
2 8,100 3,000 48,600

-4 1,600 1,000 -6,400

-2 1,750 2,200 -7,700

ASSISTENCIA LEGISLATIVA 2 5,330 3,000 31,980
2 4,250 3,000 25,500

-2 1,500 1,200 -3,600

-2 0,800 2,100 -3,360

ARQUIVO (AL) 2 2,000 3,000 12,000
2 4,250 3,000 25,500

-1 1,600 0,600 -0,960

-1 0,800 2,100 -1,680

ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE 2 1,880 3,000 11,280
2 6,180 3,000 37,080

-1 1,200 0,600 -0,720

-1 0,800 2,100 -1,680

CONTABILIDADE 2 4,530 3,000 27,180
2 3,950 3,000 23,700

-1 0,800 2,100 -1,680

-1 1,400 2,100 -2,940

-1 1,400 1,100 -1,540

SALA DE COPIAS/CIRCULAGAO 1 4,190 3,000 12,570
2,360 3,000 7,080

1,250 3,000 3,750

2,350 3,000 7,050

(Continua...)
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Orgamento parcial n° 7 PINTURA

N° ud Descricéo Quantit. Preco Valor
7.2 M2 PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 2 DEMAOS (Continuagéo...)
0,940 3,000 2,820
-2 0,800 2,100 -3,360
746,422 746,422
Total M2 ......: 746,422 20,61 15.383,76
7.3 M2 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/EMASSSAMENTO P/ESQUADRIA MADEIRA
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
PORTA SALA DE B 2 0,800 2,100 3,360
REUNIOES/CIRCULAGCAO 3
PORTA GAB~INETE PRESIDENCIA 2 0,800 2,100 3,360
/CIRCULACAO 3 B
PORTA ALMOXARIEADO/CIRCULAQAO 2 2 0,800 2,100 3,360
PORTA CIRCULACAO 2/3 - 2 0,800 2,100 3,360
PORTA SALA DE SOM/CIRCULACAO 3 2 0,800 2,100 3,360
PORTA ASSESSORIA . 2 0,800 2,100 3,360
ADMINISTRATIVA/CIRCULACAO 3
PORTA SALA~DE ATENDIMENTO 2 0,800 2,100 3,360
1/CIRCULACAO 3
PORTA ASSESSORIA~ 2 0,800 2,100 3,360
JURIDICA/CIRCULAGCAO 2 -
PORTA COMPR{-\S/CIRCULAQAO 2 2 0,800 2,100 3,360
PORTA AS§ISTENCIA LEGISLATIVA/ 2 0,800 2,100 3,360
CIRCULACAO 2
PORTA ASSISTENCIA 2 0,800 2,100 3,360
LEGISLATIVA/ARQUIVO
PORTA ARQUIVO GERAL DA 2 0,800 2,100 3,360
CONTABILIDADE/CIRCULACAO 2 -
PORTA CONTABILIDADE/CIRCULACAO 2 2 0,800 2,100 3,360
PORTA BANHEIRO MASCULINO 2 0,800 2,100 3,360
PORTA BANHEIRQ FEMININO 2 0,800 2,100 3,360
PORTA WC PLENARIO MASCULINO 2 0,800 2,100 3,360
PORTA WC PLENARIO FEMININO 2 0,800 2,100 3,360
57,120 57,120
Total M2 ......: 57,120 35,97 2.054,61
7.4 M2 PINTURA LATEX PVA PAREDE EXTERNA 2 DEMAOS C/PREPARO PAREDE C/FUNDO P
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
PAREDES EXTERNAS 3,430 4,560 15,641
1,460 4,560 6,658
7,310 4,560 33,334
16,650 5,500 91,575
13,780 4,430 61,045
5,130 4,720 24,214
(Continua...)
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Orgamento parcial n° 7 PINTURA

N° ud Descricéo Quantit. Preco Valor
7.4 M2 PINTURA LATEX PVA PAREDE EXTERNA 2 DEMAOS C/PREPARO PAREDE C/FUNDO P (Continuagéo...)
1,650 3,600 5,940
9,550 6,230 59,497
14,100 4,720 66,552
8,200 6,290 51,578
13,510 4,720 63,767
7,680 4,890 37,555
1,500 4,560 6,840
6,730 4,560 30,689
8,440 5,000 42,200
597,085 597,085
Total M2 ......: 597,085 30,69 18.324,54
7.5 M2 PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS + 1 SELADOR, EM TETOS -NAO INCL EMASSAMEN
AREA Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
SALA DE REUNIOES 23,79 23,790
GABINETE DA PRESIDENCIA 19,63 19,630
ALMOXARIFADO 4,62 4,620
CIRCULACAO 3 19,86 19,860
SALA DE ATENDIMENTO 1 12,92 12,920
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 12,6 12,600
SALA DE SOM 3,78 3,780
CIRCULACAO 2 29,6 29,600
ASSESSORIA JURIDICA 12,48 12,480
COMPRAS 13,11 13,110
PLENARIO 130 130,000
WC MASC PLENARIO 2,7 2,700
WC FEM PLENARIO 2,94 2,940
LAVABO MASC 3,04 3,040
LAVABO FEM 2,51 2,510
ASSISTENCIA LEGISLATIVA 22,65 22,650
ARQUIVO 8,5 8,500
ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE 11,62 11,620
CONTABILIDADE 17,89 17,890
SALA DE COPIAS 5,03 5,030
CIRCULACAO 1 4,31 4,310
BANHEIRO MASCULINO 8,13 8,130
BANHEIRO FEMININO 6,16 6,160
377,870 377,870
Total M2 ......: 377,870 18,91 7.145,52
7.6 M2 PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRI
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
GRADES EXTENAS 28,880 2,000 57,760
(Continua...)
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Orgamento parcial n° 7 PINTURA

N° ud Descricéo Quantit. Preco Valor
7.6 M2 PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRI (Continuagéo...)
1,580 2,000 3,160
12,540 2,000 25,080
7,680 2,000 15,360
101,360 101,360
Total M2 ......: 101,360 35,97 3.645,92
Total orcamento parcial n°® 7 PINTURA : 57.743,22
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Orgamento parcial n® 8 INSTALACAO ELETRICA
N° ud Descricéo Quantit. Preco Valor

Total orgamento parcial n® 8 INSTALACAO ELETRICA : 33.000,00
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Orgamento parcial n® 9 SERVICOS COMPLEMENTARES

N° ud Descricéo Quantit. Preco Valor
9.1 Vb TROCAR POSIGAO DAPORTA DO WC FEMININO (ACESSIBILIDADE)

Total VB ....... 1,000 100,00 100,00

Total orcamento parcial n® 9 SERVICOS COMPLEMENTARES : 100,00
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Orcamento de execugao material

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.- DEMOLICOES

2 ALVENARIA

3 ESQUADRIAS

4 REVESTIMENTO

5 PISOS

6 SOLEIRAS E PEITORIS

7 PINTURA

8 INSTALACAOQ ELETRICA

9 SERVICOS COMPLEMENTARES

9.720,45
9.720,45
7.560,54
19.182,46
1.972,17
75.857,63
1.032,11
57.743,22
33.000,00
100,00

206.168,58

O orgcamento de execug&do material € DUZENTOS E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.

TRES PONTAS,26 DE JULHO DE 2016
FIGUEIREDO ENGENHARIA LTDA

JAQUELINE MARIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES
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