

Capítulo	Valor
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
1.1 DEMOLIÇÕES .....	14.199,43
<b>Total 1 SERVIÇOS PRELIMINARES .....</b>	<b>14.199,43</b>
2 FUNDAÇÃO .....	15.911,06
3 ALVENARIA .....	9.355,14
4 ESTRUTURA .....	13.814,66
5 TELHADO .....	40.111,15
6 REVESTIMENTO .....	12.890,02
7 ESQUADRIAS .....	11.371,00
8 PISOS .....	13.178,03
9 SOLEIRAS E PEITORIS .....	765,54
10 PINTURA .....	7.794,46
11 COLOCAÇÃO DE BANCADAS .....	1.469,29
12 LOUÇAS E METAIS .....	759,46
13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA .....	8.000,00
14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA .....	2.000,00
<b>15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	
15.1 RAMPA .....	7.789,68
<b>Total 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES .....</b>	<b>7.789,68</b>
<b>Orçamento de execução material</b>	<b>159.408,92</b>
5% de gastos gerais	7.970,45
10% de lucro industrial	15.940,89
<b>Soma</b>	<b>183.320,26</b>
13% Impostos Diversos	23.831,63
<b>Orçamento de execução por contrato</b>	<b>207.151,89</b>

O orçamento de execução por contrato é DUZENTOS E SETE MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS.

TRÊS PONTAS, 26 DE JULHO DE 2016  
FIGUEIREDO ENGENHARIA LTDA

JAQUELINE MARIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES